
Allgemeine technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV) DIN 18299, DIN 18380
und DIN 18421

01. Angaben zur Baustelle

0.1.1 Die Baustelle befindet sich in der Stadtteilschule  
 im Brehmweg 60, 22527 Hamburg. 
 Diese befindet sich im Haus 11 der Schule im  
 Kellergeschoss.
 Zufahrt, auch für schwere LKWs erfolgt vom
 Brehmweg über gepflasterte Zuwegung.
 Die Zuwegungen haben Beschränkungen
 während des Schulbetriebes.

0.1.2 Gemäß Aussage der Firma Buderus bedindet sich
 kein Asbest in den vorhandenen Kesselanlagen.
 
0.1.3 Die Heizzentrale befindet sich im Kellerschoss
 vom Haus 11. Dieses ist zu erreichen über das
 Erdgeschoss sowie über ausreichend breite Flure
 und Treppenanlagen. Die Türbreite zur Zentrale 
 bemisst sich auch 92 cm.  
 
0.1.4 Verkehrsbeschränkungen während der Schul-
 zeiten.

0.1.5 Für den Verkehr des Schulbetriebs sind sämtliche
 Flächen vor dem Gebäude freizuhalten. Ausliefer-
 ungen nur vor dem Schulbetrieb (08:00 Uhr) oder
 nach dem Schulbetrieb (15:00 Uhr).

0.1.6 Die Flure sind für rollende Schwerlasten geeignet.
 Für die Treppen muss geeignetes Gerät bereit
 gestellt werden. Es gibt zudem einen Montag-
 schacht L/B/H
 der benutzt werden kann. Ein Flaschenzug muss
 bereit gestellt werden.

0.1.7 Wasser, Energie sowie Abwasser wird kostenlos
 seitens der Schule beigestellt.
 
0.1.8 Der Auftragnehmer erhält im Kellergeschoss 
 Aufenthaltsflächen für Personal und Material. 

0.1.9 entfällt

0.1.10 entfällt

0.1.11 entfällt

0.1.12 Die gesetzlichen Vorgaben für die Entsorgung von  
 Verpackungen und sonstigem Abfall ist
 entsprechend den Vorschriften vorzunehmen
 einschließlich dem Entsorgungsnachweis der
 Deponien.

0.1.13 entfällt

0.1.14 entfällt

0.1.15 entfällt

0.1.16 entfällt
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01 421 Wärmeerzeugungsanlagen



Anlagenbeschreibung

Die Stadtteilschule Brehmweg 60 wird mittels zwei 
Gussgliederkessel sowie einem BHKW versorgt.
Zu versorgen sind 11 einzelne Gebäude mit einer 
zu beheizenden Gesamtfläche von 18.892 m². 
Die Wärmeverteilung erfolgt über erdverlegte 
Rohrleitungen in mehreren Teilabschnitten. 
Die gesamte installierte Leistung der Wärme- 
erzeugung beträgt insgesamt 1980 kW. 
Im Einzelnen sind es

1.1     Gussgliederkessel, Fabrikat Buderus
          Typ: PG 55 VI / 8-13, Baujahr 1989
          Wärmeleistung 1000 kW

2.1    Gussgliederkessel, Fabrikat Buderus
         Typ: G605 880 / 14, Baujahr 1996

3.1    BHKW, Fabrikat Comuna Metall
         Typ 2726-02, Baujahr 2005
         Thermische Leistung 100 kW

02 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitsunterbrechungen nur für Transporte im
  im Haus 11 während des Schulbeginns- und
 Ende sowie in den Pausen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse nur beim Kessel-
 transport vom EG in das UG -2,46 m NN und 
 dann in das Kellergschoss -3,60 m NN.

0.2.3 Die Vorgaben der Berufsgenossenschaft sind
 einzuhalten.
 
0.2.4 Die Baustelleneinrichtungen dürfen den Schul-
 betrieb nicht behindern.

0.2.5  entfällt
bis
0.2.21  entfällt

0.2.22  Abrechnung nach den Revisionsplänen sowie
  dem gemeinsamen Aufmaß.

.

0.1.17 entfällt

0.1.18 entfällt

0.1.19 entfällt

0.1.20 entfällt

0.1.21 entfällt

0.1.22 entfällt

0.1.23 entfällt
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Der unter 1.1 Aufgeführte Gussliederkessel ist defekt.

Gemäß der Checkliste von Schulbauten Hamburg ist 
die gesamte Heizkesselanlage zu erneuern. Dabei soll 
das vorhandenen BHKW weiter in Betrieb bleiben und 
thermisch wieder eingebunden werden.
Da Seitens Wärme Hamburg / Hamburger Energiewerke
eine Versorgung bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellt 
ist, kann auf die Installation Alternativenergien verzichtet werden.
Die Kesselanlage wird somit durch Brennwertkessel ersetzt
 und das verbleibende BHKW wie thermisch eingebunden.

Gemäß Herstellerangaben der vorhandenen Kesselanlagen
ist bei dem nach 1989 gefertigten Kessel kein Asbest mehr 
verwendet worden.
Bei den älteren Kessel sowie Anlageteilen ist eine Prüfung 
notwendig.
Auch wenn kein Asbest vorhanden ist, ist durch langfaseriges 
Dämmmaterial dieses fachgerecht, vor der Demontage von 
Kessel und Rohrleitungen zu demontieren und zu entsorgen.

Die zu erstellende Anlage besteht nach Fertigstellung aus
folgenden Wärmeerzeugern:

- BHKW Thermische Leistung 100 kW
- Brennwertkessel 1                 800 kW
- Brennwertkessel 2                 800 kW

Die zu versorgenden Gebäude sind bedingt durch die 
verschiedenen Baujahre, mit unterschiedlichen System-
temperaturen zu versorgen. Das sind:

       Systemtemperatur 90/70°C:
  1.) Grundschule BJ 1970,  Leistung 301,9 kW
  2.) Verwaltung     BJ 1970,  Leistung 154,9 kW
  3.) Fachgebäude BJ 1970,  Leistung 213,2 kW
  4.) Klassenhaus BJ 1970,  Leistung 370,2, kW, 
  5.) 3 Feld-Halle BJ 1970,  Leistung 172,8 kW
  6.) Fachgebäude BJ 1970,  Leistung 129,4 kW
                      Summe  Leistung 1.342,4 kW

       Systemtemperatur 80/60°C:
  7.) Klassenhaus BJ 1996,  Leistung   70,4 kW
  8.) Klassenhaus BJ 1996, L eistung   35,2 kW
  Summe  Leistung  105,6 kW

       Systemtemperatur 70/50°C: 
  9.) 2 Feld-Halle BJ 2015, Leistung  75,78 kW
     
 10.) Mensa  BJ 2015,  Leistung 43,44 kW
                        Summe Leistung 119,22 kW 

11.) Klassenhaus  BJ 2019, Leistung 108,05 kW
  Summe L eistung 108,05 kW 

  Gesamtleistung 1675,27 kW      

Damit das BHKW wirtschaftlich Strom erzeugen kann, muss
die entstehende Abwärme, wenn möglich, dauerhaft in das
Wärmeversorgungssystem eingeleitet werden.
Damit ist das BHKW der primäre Wärmeerzeuger und die
Wärme kann zumindest auch im Sommer den Wärmebedarf
der drei zentralen Brauchwasseranlagen, die im Speicher-
Ladesystem betrieben werden, mit Wärme versorgen.
Um die Taktzeiten des BHKW´s zu verlängern werden
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Überprüfung des vorhandenen 
Dämmmaterials auf Schadstoffe wie Asbest

Vor Beginn der Domontage- und
Montagearbeiten, insbesondere vor
Schneid- oder Schweißarbeiten ist
das vorhandene Gasinstallations-
netz mit Stickstoff zu spülen.

zwei Pufferspeicher mit einem Volumen von je 2.000 l
aufgestellt und in die Wärmeerzeugungsanlage mit 
eingebunden.
Die Brauchwasserwärmeversorgungsanlagen befinden sich
in den beiden Sporthalle sowie in der Mensa.
Um die Systeme auf mindestens +60°C zu halten, müssen
diesemit Systemtemperaturen von 75/65°C betrieben werden.
Das gelingt zur Zeit in den Sporthallen, in der Mensa
gelingt es nicht.
Die Versorgungssysteme, sowohl innerhalb wie auch 
außerhalb, erzeugen hohe Wärmeverluste.

Danach wird bedarfgerech die Brennwertkesselanlage 1
und 2 lastabhängig hinzugeschaltet.
Bedingt durch die hohen Systemtemperaturen der ätleren
Gebäude ist der Brennwertertrag allerdings nicht allzu hoch.
Dieser lässt sich durch Sanierungsmaßnahmen in den
einzelnen Gebäuden allerdings verbesseren.

Nach der Installation der Photovoltaik Anlage in der Schule
wird das BHKW abgeschaltet. Dann muss die Brauch-
wassererzeugung in den Gebäuden auf Elektro Durchläufer
umgestellt werden.
Dadurch sinkt das Temperaturniveau der Rückläufe und der
Brennwertertrag erhöht sich.

Die Abgase werden zum Schornstein geleitet. 
Dieser ist 20 cm hoch und steht ab EG im Freien.
Der Schornstein ist im Keller von drei Seiten zugänglich
und besitzt vier Züge in den Abmessungen von 38/38 cm.

Das vorhandene BHKW, Baujahr 2005, soll erhalten 
bleiben. Es muss jedoch, nach Forderung des Herstellers, 
über einen Pufferspeicher in das Gesamtsystem
eingebunden werden.

Das anfallende Kondensat aus den Kesselanlagen sowie 
aus den Schornsteinzügen wird über eine 
Neutralisationsanlage in eine Hebeanlage zu der Unterflur
Hebeanlage im Heizraum zur Entsorgung geführt.

Die gesamte Wärmeerzeugungsanlage muss mit 
aufbereitetem Wasser gefüllt werden. Die vorhandene Anlage 
ist defekt und muss erneuert werden.

Die vorhandene Druckhalterung hat ebenso die Standzeit 
überschritten und muss gemäß Checkliste Schulbauten 
erneuert werden.
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01.01 Demontage

01.01.1 Gasinstallationsnetz mit Stickstoff spülen

1,000         ..................psch         ..................

01.01.2 Überprüfung des Dämmmaterials

1,000         ..................psch         ..................



Dämmung Thermische Weiche von 
DN 200 entfernen, wie Pos. 3

Abnehmen und Entsorgen von der 
Dämmung wie Pos. 3 jedoch DN150-65

Abnehmen und Entsorgen von der Dämmung

der Abgasleitungen, wie Pos 3,jedoch DN 360

Abnehmen der Kesselverkleidungen
Länge 2,2 m, Breite 1,3 m, Höhe 1,2 m.

Trennen der Verkleidungsbleche von der 
Dämmung.Dämmung verpacken in Big Packs.
Bleche und Dämmung getrennt entsorgen,

einschließlich Deponiekosten.

Einrichten der Baustelle zum Demontieren,
Entfernen der Dämmmaterialien 

entsprechend der Berufsgenossenschaft.

Vorhandene Wärmeerzeugungsanlage 
vollständig entwässern.

vorhandene Heizungsanlage mit BHKW
vor Beginn der Arbeiten außer Betrieb 
nehmen. 
Absperren von 10 Stück Regelgruppen 
auf dem Verteiler und Sammler.
Anlage stromlos herstellen
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01.01.3 Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.

1,000         ..................St         ..................

01.01.4 Wärmeerzeugungsanlage entwässern

1,000         ..................St         ..................

01.01.5 Einrichten der Baustelle zum Demontieren

1,000         ..................psch         ..................

01.01.6 Abnehmen der Kesselverkleidungen

2,000         ..................St         ..................

01.01.7 Abnehmen und Entsorgen von der Dämmung
DN 360

8,000         ..................m         ..................

01.01.8 Abnehmen und Entsorgen von der Dämmung
 DN150-65

8,000         ..................m         ..................

01.01.9 Dämmung Thermische Weiche von DN 200 entfernen,

1,000         ..................St         ..................



Demontage von Armaturen wie vor, 
jedoch einschließlich DN 80-50

Demontage von Armaturen, einschließlich
Entsorgung, DN125-100

Demontage von Umwälzpumpen DN 40
elektrisch Abklemmen, ausbauen, 
demontieren und abfahren.

Komplette Wärmeversorgungsanlage am
Vor- und Rücklaufverteiler komplett 
absperren und vollständig entwässern.

Gasregelstrecken DN 40 komplett 
fachgerecht demontieren und entsorgen.

Absperren der kompletten Gasversorgungs- 
anlage.
Belüften der sekundären zu demontierenden 
Anlage gemäß DVGW. Sichern der Gas-
versorgung an der Hauptabsperrung mittels 
Flansch.

Demontage Elektroversorgung
der alten Kesselanlagen.
Bestehend aus dem Abklemmen von 
zwei Stück Kesselregelungen, 
zwei Umwälzpumpen,
zwei Gasgebläsebrennern, 
30 m Kabelbahnen 
sowie 120 m Kabel.
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01.01.10 Demontage Elektroversorgung
der alten Kesselanlagen.

1,000         ..................psch         ..................

01.01.11 Absperren der kompletten Gasversorgungsanlage.

1,000         ..................St         ..................

01.01.12 Gasregelstrecken DN 40 entsorgen

2,000         ..................St         ..................

01.01.13 Komplette Wärmeversorgungsanlage am
Vor- und Rücklaufverteiler komplett absperren

1,000         ..................psch         ..................

01.01.14 Demontage von Umwälzpumpen DN 40
elektrisch Abklemmen, ausbauen, demontieren

2,000         ..................St         ..................

01.01.15 Demontage von Armaturen DN 125-100

4,000         ..................St         ..................

01.01.16 Demontage von Armaturen , DN 80-50

4,000         ..................St         ..................



Gussgliederkessel in den Abmessungen
Länge 2500 mm, Breite 1300 mm, 
Höhe 1800 mm.
Bestehend bis zu 14 Glieder in Teilen 
zerlegen, aus dem Gebäude schaffen 
und entsorgen, einschließlich 
Rückvergütung, 
Gewicht 4.380,0 Kg

Demontage von Gasgebläsebrenner 
den vorhandenen Kessel 1000 kW 
demontieren, aus dem Gebäude schaffen 
und entsorgen

Demontage von Rohrleitungen wie zuvor, 
jedoch kleiner DN 32

Demontage von Rohrleitungen wie zuvor, 
jedoch DN 50-40

Demontage von Rohrleitungen wie zuvor,
jedoch DN 80-50

Demontage von Rohrleitungen einschließlich
Flansche, Gegenflansche und Kleinarmaturen
Demontieren. In transportable Teile zerlegen,
aus dem Gebäude schaffen, abfahren und
entsorgen, DN 150-100

Vor Beginn der Demontage der
vorhandenen Gasleitungen
Durchblasen mit Stickstoff

Demontage von Armaturen wie vor, 
jedoch kleiner DN 50
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01.01.17 Demontage von Armaturen , kleiner als DN 50

12,000         ..................St         ..................

01.01.18 Durchblasen mit Stickstoff

1,000         ..................psch         ..................

01.01.19 Demontage von Rohrleitungen DN 150-100

22,000         ..................m         ..................

01.01.20 Demontage von Rohrleitungen DN 80-50

10,000         ..................m         ..................

01.01.21 Demontage von Rohrleitungen DN 50-40

10,000         ..................m         ..................

01.01.22 Demontage von Rohrleitungen, kleiner DN 32

20,000         ..................m         ..................

01.01.23 Demontage von Gasgebläsebrenner

2,000         ..................St         ..................

01.01.24 Gussgliederkessel zerleegen und entsorgen



An- und Abfahrt des Krans

Kosten für Aufstellungsgenehmigung
Schwerlastzuschlag und CO2

Aufstellung eines Mobilkranes zum Laden
der Kesselglieder durch den Versorgungs-
schacht.
Gewicht der Kesselglieder ca. 300 kg
sowie der Big Packs mit Dämmung,
Rohrleitungen und Armaturen.

Öffnen des vorhandenen Montageschachtes 
einschließlich des Verschließen nach der
Nutzung

Thermische Weiche DN 200
demontieren, ausbauen und abfahren
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2,000         ..................St         ..................

01.01.25 Thermische Weiche demontieren

1,000         ..................St         ..................

01.01.26 Öffnen des vorhandenen Montageschachtes

2,000         ..................Std         ..................

01.01.27 Aufstellung eines Mobilkranes

6,000         ..................Std         ..................

01.01.28 Kosten für Aufstellungsgenehmigung

1,000         ..................psch         ..................

01.01.29 An- und Abfahrt des Krans

1,000         ..................St         ..................

Summe 01.01 Demontage ............................



Brennwertkessel für Erdgas 
Nennwärmeleistung bei Heizbetrieb

50/30 130-800 kW
80/60 120-730 kW

Norm Nutzungsgrad bis 98%
Heizfläche aus Edelstahl Rostfrei,
selbsreinigende Heizflächen.
Brenner für besonders geräuscharmen
Betrieb, Modulationsbereich
bis zu 1:6, Emissionsklasse 3
Einbringung durch geteilte Ausführung
2 Rücklaufstutzen für eine Brennwert-
optimierte hydraulische Anbindung.
Integriertes WLAN für Service-Schnitt-
stelle.
Kesselkörper allseitig wärmegedämmt
durch 100 mm starke Verbundwärme-
dämmung

Mitt Kesselkreisregelung für den 
Betrieb mit angehobener Kesselwasser-
temperatur oder witterungsgeführten
Betrieb in Verbindung mit einer
externen Regelung.
Kesselregelung mit Anlageschalter
TÜV-Taste, elektronischer Maximal-
temperaturbegrenzer.

Heizkessel,:
Brennkammer und Wärmetauschungs-
modul separat anliefern. 
Gegenflansche, Schrauben und 
Dichtungen, Kesselverkleidung und
Wärmedämmung, Brenner mit
Kesselkreisregelung zum Einbau
in den Heizkessel und Bedienteil.

Maximale Abmessungen:
Länge:                    max. 3000 mm
Breite:                    max. 1750 mm
Höhe:                     max. 1700 mm

Einbringmaße Kesselkörper:
Breite:   max. 960 mm

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Absicherungstemperatur:   110°C
Max. Betriebsdruck:   6 bar
Abgasstutzen: 300 mm
Gewicht                       max. 1435 kg

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

frei Baustelle liefern
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01.02 Brennwertkessel mit Zubehör

01.02.1 Brennwertkessel für Erdgas

2,000         ..................St         ..................



Druckbegrenzer, für steigenden Druck,
EG-baumustergeprüft.
Einsatz als Druckbegrenzer in flüssigen
und gasförmigen Medien.
Messbereich:               0,0 - 6 bar

Armaturenstock (6 bar) mit Manometer mit
2 Anschluss-Stutzen R 1/2 für
Sicherheitsdruckbegrenzer,
Manometer-Prüfventil, gesichertem
Durchgangsabsperrventil und Kugelhahn.
Anschussgewinde R 1/2.

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Membran-Sicherheitsventil 1 1/2"
Mit Ansprechdruck 3bar.
Für geschlossene Heizungsanlagen bis
650 kW Wärmeleistung. Gehäuse aus
Messing.
- Anschluss: 1 1/2"
- Abgang: 2"

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Brennwertkessel aus dem Schutzmaterial
befreien, aufstellen, ausrichten und mit
allen Ver- und Entsorgungsleitungen
verbinden.

Einbringen der Kessel in die Heizzentrale

Schwerlasttransport der drei Kessel-
einheiten über Flure und 2 Stück
Treppen in die Heizzentrale UG -2
auf die vorhandenen Podeste gestellt
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01.02.2 Einbringen der Kessel in die Heizzentrale

2,000         ..................St         ..................

01.02.3 Brennwertkessel aufstellen

2,000         ..................St         ..................

01.02.4 Membran-Sicherheitsventil 1 1/2"

3,000         ..................St         ..................

01.02.5 Armaturenstock (6 bar) mit Manometer

2,000         ..................St         ..................

01.02.6 Druckbegrenzer



Neutralisationseinrichtung

Neutralisationsanlage von Kondensat
aus den Kesselanlagen als auch aus
den Schornsteinzügen
bestehend aus:
- Kunststoffbehälter mit Deckel
- Neutralisierungsgranulat
- 10 m Kondensatschläuchen DN 20
- 10 m Kondensatschläuchen DN 25
- Schlauchschellen und Halterungen

Drosselklappe mit Stellantrieb 
und Flansch mit Laschenaugen
DN 100, PN 6, kv max. 520 m³/h

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Abgasklappe DN 300
dichtschliessend gesteuert

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Differenzdruckschalter für die 
Filterüberwachung
mit Schlauchtülle,  Luftdruckschlauch
und Halterungen

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Schaltdifferenz:               0,4 bar
Gewinde:                          1/2 "

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren
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2,000         ..................St         ..................

01.02.7 Differenzdruckschalter

2,000         ..................St         ..................

01.02.8 Abgasklappe DN 300

2,000         ..................St         ..................

01.02.9 Drosselklappe mit Stellantrieb

4,000         ..................St         ..................

01.02.10 Neutralisationseinrichtung



CO-Wächter
zur Sicherheitsabschaltung des
Heizkessels bei Austritt von
Kohlenmonoxid.

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Alarmverzögerung im Schutzgehäuse

Überlaufwarnschalter
für die Neutralisationsanlage

liefern und montieren

Hebeanlage für Kondensate aus 
Neutralisationsanlagen von gas- oder 
ölbefeuerten Brennwertkesseln, sowie 
unneutralisierte Gas- Kondensate >
pH3, Klarwasser oder leicht vrschmutzes 
Brauchwasser.
Die Anlage ist für Dauerbetrieb geeignet.

Förderhöhe  4 m bei 300 l/h
Fördermenge:  max 660 l/h

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern, montieren und elektrisch 
anschließen

Neutralisationsleistungen 210 l/h

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 12 von 51

2,000         ..................St         ..................

01.02.11 Kondensathebeanlage

2,000         ..................St         ..................

01.02.12 Überlaufwarnschalter für die  Neutralisationsanlage

1,000         ..................St         ..................

01.02.13 Alarmverzögerung im Schutzgehäuse

1,000         ..................St         ..................

01.02.14 CO-Wächter

1,000         ..................St         ..................



Kesselanschluss DN 300
aus Kunststoff

liefern und montieren

Heizwasser Pufferspeicher
in das Gebäude schaffen, im Heizraum
aufstellen, ausrichten und mit den 
Rohrleitungen verbinden

iefern und montieren

Heizwasser Pufferspeicher 2000 l
widerstandsfähiger Stahl
enstsprechend den Normen EN 12897
und EN 12828 einschl. Dämmung
Nenndruck:  5 bar
Höhe ohne Dämmung: max. 2300 mm
Breite ohne Dämmung: max. 1100 mm
Mit Flanschstutzen DN 100
Puffer-Beladung, Puffer-Entladung 2 mal
mit Entlüftung und Entleerung

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

BUS-Verbindungsleitung an den
Energieerzeuger

Länge: 10 m

Gateway

zum Datenaustausch mit einem externen
System auf Basis des Modus
Kommunikationsstandards

Funktionserweiterung für Kesselanlagen

- Externer Vorauf-Temperatursollwert
- Externe Betriebsarten Umschaltung
  sowie Störmeldeein- und Ausgang

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 13 von 51

01.02.15 Funktionserweiterung für Kesselanlagen

2,000         ..................St         ..................

01.02.16 Gateway

1,000         ..................St         ..................

01.02.17 BUS-Verbindungsleitung

1,000         ..................St         ..................

01.02.18 Heizwasser Pufferspeicher 2000 l

2,000         ..................St         ..................

01.02.19 Aufstellen Heizwasser Pufferspeicher

2,000         ..................St         ..................

01.02.20 Kesselanschluss DN 300

2,000         ..................St         ..................



Kaminsanierung einwandig

iefern und montieren

Erweiterung exzentrisch 
Ø 300 mm - Ø 350 mm (EPDM
Dichtung eingeklebt)

iefern und montieren

Wetterkragen/Wandrosette

Für Edelstahl-Abgassystem
einwandig, Systemgröße 300 mm.

iefern und montieren

Klemmbänder 

Für Edelstahl-Abgassystem
einwandig, Systemgröße 300 mm.

iefern und montieren

Längenelement (Überdruckbetrieb)

Einwandig, mit eingeklebter 
EPDM-Dichtung

Länge:  500 mm
Systemgröße:  300 mm

iefern und montieren

Längenelement (Überdruckbetrieb)

Einwandig, mit eingeklebter 
EPDM-Dichtung

Länge: 1000 mm
Systemgröße:  300 mm

liefern und einbringen

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 14 von 51

01.02.21 Längenelement (Überdruckbetrieb)

4,000         ..................St         ..................

01.02.22 Längenelement (Überdruckbetrieb)

2,000         ..................St         ..................

01.02.23 Klemmbänder

2,000         ..................St         ..................

01.02.24 Wetterkragen/Wandrosette

2,000         ..................St         ..................

01.02.25 Erweiterung

2,000         ..................St         ..................

01.02.26 Kaminsanierung

1,000         ..................St         ..................



Edelstahl-Kamintür 300x200 mm

iefern und montieren

Reinigungselement rund

iefern und montieren

Winkel 87° mit Stützfuß

iefern und montieren

Auflageschiene für Winkel mit Stützfuß
Edelstahl-Abgassystem

Länge Schiene: 500 mm

iefern und montieren

Schachteintrittsgitter rund zum
Edelstahl-Abgassystem einwandig, 
für Systemgrößen 80 bis 300 mm.

iefern und montieren

Gewindestange M 8

1000 mm lang, für Deckenaufhängung
zum Edelstahl-Abgassystem

liefern und einbringen

300 Deckenabhängung mit 
Schallentkopplung für Gewindestange M8
mit Schalldämmeinlage

iefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 15 von 51

01.02.27 VL16V300 Deckenabhängung

2,000         ..................St         ..................

01.02.28 Gewindestange M 8

2,000         ..................St         ..................

01.02.29 Schachteintrittsgitter rund

2,000         ..................St         ..................

01.02.30 Auflageschiene für Winkel mit Stützfuß

2,000         ..................St         ..................

01.02.31 Winkel 87° mit Stützfuß

2,000         ..................St         ..................

01.02.32 Reinigungselement rund

4,000         ..................St         ..................

01.02.33 Edelstahl-Kamintür

4,000         ..................St         ..................



Revisionsbogen
Werkstoff Kunststoff (PPs)

liefern und montieren

Bogen DN 250

liefern und montieren

Revisionsstück DN 250

liefern und montieren

Blitzschutzklemme

Zum Edelstahl-Abgassystem einwandig, 
Systemgrößen 80 bis 300 mm.

liefern und montieren

Kaminsanierung einwandig

liefern und montieren

Kaminsanierung einwandig

liefern und montieren

Kaminsanierung einwandig

liefern und einbringen

Längenelement 1000 mm mit 
2 Ablassschlaufen

liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 16 von 51

01.02.34 Längenelement 1000 mm

2,000         ..................St         ..................

01.02.35 Kaminsanierung einwandig

22,000         ..................St         ..................

01.02.36 Kaminsanierung einwandig

8,000         ..................St         ..................

01.02.37 Kaminsanierung einwandig

2,000         ..................St         ..................

01.02.38 Blitzschutzklemme

2,000         ..................St         ..................

01.02.39 Revisionsstück DN 250

3,000         ..................St         ..................

01.02.40 Bogen DN 250

7,000         ..................St         ..................

01.02.41 Revisionsbogen
Werkstoff Kunststoff (PPs)

6,000         ..................St         ..................



Kappenventil G1
für eine Absicherung gegen unabsichtiges
Schließen und einer Entleerung

liefern und montieren

Membran-Druckausdehnungsgefäß als
Folgegefäß
Gehäuse nach DIN EN 13831

Nennvolumen: 800 l
max.. Nutzvolumen: 720 l

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern, einbringen,  aufstellen und mit den
Rohrleitungen verbinden

Membran-Druckausdehnungsgefäß als
Grundgefäß
Gehäuse nach DIN EN 13831

Nennvolumen: 800 l
max.. Nutzvolumen: 720 l

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern, einbringen,  aufstellen und mit den
Rohrleitungen verbinden

Steuereinheit für Druckhalteanlage
Hydraulik und Steuerungsmodul für Druck
halten, entgasen und nachspeisen
Druckhaltung einer Edelstahlkreiselpumpe
mit Motorkugelhahn und Schmutzfänger
als Überströmeinrichtung.
Mit Sicherheitsventil zur Druckabsicherung
Systemdruckmessung über Sensor.
Mit Bedieneinrichtung, Farb Display 
und Kommunikationselektronik

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern, aufstellen, montieren und 
verdrahten

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 17 von 51

01.02.42 Steuereinheit für Druckhalteanlage

1,000         ..................St         ..................

01.02.43 Membran-Druckausdehnungsgefäß

1,000         ..................St         ..................

01.02.44 Membran-Druckausdehnungsgefäß

1,000         ..................St         ..................

01.02.45 Kappenventil G1

1,000         ..................St         ..................



Membrangefäß für Einzelabsicherung
des BHKW

Nennvolumen: 35 l

Membran-Druckausdehnungsgefäße für
die Kessel-Einzelabsicherung 

Nennvolumen: 50 l

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren

Kappenventil für Membran-Druckaus- 
dehnungsgefäße für Einzelabsperrung 
der Kesselanlagen G 1

liefern und montieren

Membran-Druckausdehnungsgefäß
nach DIN EN 13831 als Steuergefäß
für die Druckhaltung

Nennvolumen: 35 l

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren

Werksinbetriebnahme mit
Einweisung des Betriebspersonals

vornehmen durch den Hersteller

Anschlußset G1
an Steuereinheit und Grundgefäß

liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 18 von 51

01.02.46 Anschlusßset G1

1,000         ..................St         ..................

01.02.47 Werksinbetriebnahme

1,000         ..................St         ..................

01.02.48 Membran-Druckausdehnungsgefäß

1,000         ..................St         ..................

01.02.49 Kappenventil

4,000         ..................St         ..................

01.02.50 Membran-Druckausdehnungsgefäße

2,000         ..................St         ..................

01.02.51 Membrangefäß für Einzelabsicherung
des BHKW



Kationenharzpatronen für
Patronengehäuse

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Patronengehäuse zur Aufbereitung von
Füll- und Ergängzungswasser zur
Wasserenthärtung oder Wasserent-
salzung, einschl. Halterung 
(Patroneneinsätze separate Produkte)

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und aufstellen

Impulsgeber für Nachspeiseinrichtung

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren

Nachspeiseeinrichtung zur automatischen
Nachspeisung, Wasserzähler und
Systemtrenner, Anschluss 1 1/2"

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren 

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 19 von 51

1,000         ..................St         ..................

01.02.52 Nachspeiseeinrichtung

1,000         ..................St         ..................

01.02.53 Impulsgeber für Nachspeiseinrichtung

1,000         ..................St         ..................

01.02.54 Patronengehäuse

1,000         ..................St         ..................

01.02.55 Kationenharzpatronen für
Patronengehäuse



Elektronischer Stellantrieb für 3-Wege-
Flanschenventil, mit zwei Temperatur-
fühlern, an Vor- und Rücklauf ange- 
schlossen, mit Überwurfmutter M30x 1,5,

Lieferung und Montage
motorisierten 3-Wege-Regelventils 
D 40 mit Flanschenanschluss für 
geschlossene Heizungsanlagen.

Nennweite: DN 50
Nennstufe: PN 16

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Stellantriebe für Motor-Drosselklappen

Betriebsspannung:   230 V AC +/-15%
Schutzart:                IP54 (nach EN 60529)
Stellsignal:               3-Punkt
Stellzeit:                   120 Sekunden

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und aufsetzen

Motor- Drosselklappe 
für Flanscheneinbau DN 100,
PN 16 nach ISO 7005.
Werkstoff: Gehäuse Sphäroguss
Schaft und Drosselscheibe aus 
rostfreiem Stahl

Nenndruck:              PN 16 (nach EN 1333)
Nenndrehwinkel:      90 Grad
kvs-Wert:                 520 m³/h

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 20 von 51

4,000         ..................St         ..................

01.02.56 Motor- Drosselklappe

2,000         ..................St         ..................

01.02.57 Stellantriebe für Motor-Drosselklappen

4,000         ..................St         ..................

01.02.58 Flanschen Motor 3-Wegeventil DN 50

1,000         ..................St         ..................

01.02.59 Elektronischer Stellantrieb für 3-Wege-
Flanschenventil



Gasfilter
Bauart nach DIN 3366 Gasgeräte- 
verordnung
EU/2016/426, Baumuster geprüft, 

Gas Kugelhahn
mit DIN DVGW Gaszulassung und 
integrierter thermischer Sicherung, 
HTB beständig, DIN  EN 331
Messing vernickelt DN 40

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Zentrische Absperrklappen wie vor,
jedoch DN 50

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Zentrische Absperrklappen DN 100
wartungsfrei, weichdichtend,
Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-15
Klappenscheibe 1.4308 interierte
Taupunktsperre, mit EPDM-XU-Ringbalg,
silikonfreis Ausführung,
Termperaturbereich -10°C bis 130°C

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

mit -poligem Anschlusskabel230 V, 
900 mm lang, sowie Fühlerklemmen

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 21 von 51

1,000         ..................St         ..................

01.02.60 Zentrische Absperrklappen DN 100

2,000         ..................St         ..................

01.02.61 Zentrische Absperrklappen DN 50

7,000         ..................St         ..................

01.02.62 Gas Kugelhahn

2,000         ..................St         ..................

01.02.63 Gasfilter



Anschluss V/RL an bauseits vorhandene 
Heizungsleitung.
Im Heizraum Kesselanschluss zum Verteiler
einschl. Abhängen, Ausrichten, Biegen, 
Haltern, Dichtheitsprüfungen und Beachtung 
der temperaturabhängigen Längenänderung, 
unter Beachtung der Norm, Regelwerke und 
behördlichen Vorschriften.
Herstellen der Rohrverbindungen.
Größe: DN 150

Gas Manometer Absperrhahn
Messing vernickel, 1/2"

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Gasdruckmanometer 100m Ø
mit Kapselfeder, Überdrucksicherung
1/2", senkrecht

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Gasdruckregler
Konstrukttion und Bauart nach
 DIN EN 88-1 Gasgeräteverordnung 
EU/2016/426
Temperaturbereich -15°C - +80°C

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

zertifiziert mit wechselbarem Filterfließ

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 22 von 51

2,000         ..................St         ..................

01.02.64 Gasdruckregler

2,000         ..................St         ..................

01.02.65 Gasdruckmanometer 100m Ø

2,000         ..................St         ..................

01.02.66 Gas Manometer Absperrhahn

2,000         ..................St         ..................

01.02.67 Anschluss V/RL an bauseits vorhandene Heizungsleitung.



wie vor jedoch DN 65

liefern und verlegen

wie  vor jedoch DN 80

liefern und verlegen

wie vor, jedoch DN 100

liefern und verlegen

wie vor, jedoch
Dimension: DN 125

liefern und verlegen

Anschlüsse an die vorhandenen
Stahlrohrleitung DN 50

kompl. liefern und verlegen

Stahl-Installationsrohr nach DIN 2448, St 35,
Normalwanddicke,
geschützt gegen Lochkorrosion, für Heizungs- 
leitungen und Heizkörperanschlussleitungen 
als Stangenrohr liefern und verlegen als 
Verteilungs- und Anbindeleitungen, einschl. 
Abhängen, Ausrichten, Biegen, Haltern, 
Dichtheitsprüfungen und Beachtung der
temperaturabhängigen Längenänderung, 
unter Beachtung der Norm, Regelwerke und 
behördlichen Vorschriften.

Herstellen der Rohrverbindungen.
Dimension: DN 150

kompl. liefern und verlegen

liefern und betriebsfertig montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 23 von 51

2,000         ..................St         ..................

01.02.68 Stahl-Installationsrohr DN 150

12,000         ..................m         ..................

01.02.69 Anschlüsse Stahlrohrleitung DN 50

2,000         ..................St         ..................

01.02.70 wie vor, jedoch DN 125

6,000         ..................m         ..................

01.02.71 wie vor, jedoch DN 100

38,000         ..................m         ..................

01.02.72 wie  vor jedoch DN 80

12,000         ..................m         ..................

01.02.73 wie vor jedoch DN 65

6,000         ..................m         ..................



Rohrbogen wie vor, jedoch DN 125

Rohrbögen 90° aus nahtlosen Siederohren 
Bauart 3 nach DIN 2605-1 / EN 10253-1
Ausführung St 37.0/SS235

Montagehöhe  bis  4 m

Komplett liefern  und montieren in folgenden 

DN 150

wie vor, jedoch DN 15

liefern und verlegen

wie vor, jedoch DN 20

liefern und verlegen

wie vor, jedoch DN 25

liefern und verlegen

wie vor, jedoch DN 32

liefern und verlegen

wie vor, jedoch DN 40

liefern und verlegen

wie vor, jedoch DN 50

liefern und verlegen

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 24 von 51

01.02.74 wie vor, jedoch DN 50

42,000         ..................m         ..................

01.02.75 wie vor, jedoch DN 40

12,000         ..................m         ..................

01.02.76 wie vor, jedoch DN 32

10,000         ..................m         ..................

01.02.77 wie vor, jedoch DN 25

2,000         ..................m         ..................

01.02.78 wie vor, jedoch  DN 20

2,000         ..................m         ..................

01.02.79 wie vor, jedoch DN 15

20,000         ..................m         ..................

01.02.80 Rohrbögen 90° DN 150

6,000         ..................St         ..................

01.02.81 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 125

4,000         ..................St         ..................



Reduzierungen wie vor,
jedoch DN 125 / DN 100

Konzentrische Reduzierungen 
DN 150 / DN 125 
zum Einschweißen nach DIN 2616 

liefern und montieren

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 15

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 20

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 25

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 32

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 40

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 50

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 65

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 80

Rohrbogen wie vor, jedoch DN 100

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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01.02.82 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 100

16,000         ..................St         ..................

01.02.83 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 80

2,000         ..................St         ..................

01.02.84 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 65

2,000         ..................St         ..................

01.02.85 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 50

12,000         ..................St         ..................

01.02.86 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 40

2,000         ..................St         ..................

01.02.87 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 32

6,000         ..................St         ..................

01.02.88 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 25

2,000         ..................St         ..................

01.02.89 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 20

2,000         ..................St         ..................

01.02.90 Rohrbogen wie vor, jedoch DN 15

10,000         ..................St         ..................

01.02.91 Konzentrische Reduzierungen DN 150 / DN 125
zum Einschweißen nach DIN 2616

2,000         ..................St         ..................

01.02.92 Reduzierungen wie vor, jedoch DN 125/ DN 100

2,000         ..................St         ..................



Vorschweißflansche wie vor, jedoch DN 50

Vorschweißflansche wie vor, jedoch DN 100

Vorschweißflansche DN 150, 
PN 6 nach DIN 2631 einschließlich 
Schrauben und Dichtungen 

liefern und montieren

T-Stück 
DN 100/100/100

liefern und montieren

T-Stück 
DN 125/100/125

liefern und montieren

T-Stück 
DN 150/100/150

liefern und montieren

Reduzierungen wie vor, jedoch 
DN 50 / DN 32

Reduzierungen wie vor, jedoch 
DN 100 / DN 50

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 26 von 51

01.02.93 Reduzierungen wie vor, jedoch DN 100 / DN 50

2,000         ..................St         ..................

01.02.94 Reduzierungen wie vor, jedoch DN 50 / DN 32

2,000         ..................St         ..................

01.02.95 T-Stück
DN 150/100/150

2,000         ..................St         ..................

01.02.96 T-Stück
DN 125/100/125

2,000         ..................St         ..................

01.02.97 T-Stück
DN 100/100/100

2,000         ..................St         ..................

01.02.98 Vorschweißflansche DN 150,

2,000         ..................St         ..................

01.02.99 Vorschweißflansche wie vor, jedoch DN 100

16,000         ..................St         ..................

01.02.100 Vorschweißflansche wie vor, jedoch DN 50

4,000         ..................St         ..................



Rohrschelle wie vor, jedoch, DN 125

Rohrschellen, zweigeteilt mit Schnell-
verschluss aus verzinktem Stahl, 
Schallentkoppelt durch Profilgummi, 
einschl. Gewindestangen sowie 
zugelassene Metalldübel in F90-Qualität, 
zur Befestigung in Betondecken

DN 150

komplett liefern und montieren

Pressfittinge wie vor, jedoch
Bogen 90°C, 22 mm

liefern und montieren

Pressfittinge mit C-Kontur
Bogen 90°C, 15 mm

liefern und montieren

Kupferrohr wie vor, jedoch
22 x 1,0 mm

liefern und verlegen

Kupferrohr nach DIN EN 1057
Gütezeichen RAL und DV 6W
15 x 1,0 mm

liefern und verlegen

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 27 von 51

01.02.101 Kupferrohr 15 x 1,0 mm

10,000         ..................m         ..................

01.02.102 Kupferrohr 22 x 1,0 mm

10,000         ..................m         ..................

01.02.103 Pressfittinge 15 mm

10,000         ..................St         ..................

01.02.104 Pressfittinge 22 mm

10,000         ..................St         ..................

01.02.105 Rohrschelle DN150

2,000         ..................St         ..................

01.02.106 Rohrschelle wie vor, jedoch, DN 125

2,000         ..................St         ..................



Wärmedämmung an Rohren, DN 100
wie vor beschrieben

Komplett liefern und montieren

Wärmedämmung an Rohren, DN 125
wie vor beschrieben

Komplett liefern und montieren

Rohrleitungsdämmung, mit ALU- Blech-
mantel als Oberflächenschutz in Stoß- 
bereichen, bestehend aus:
alukaschierte Mineralfaserschalen, nicht 
brennbar, gemäß DIN 4102, Klasse A2 
Güteüberwacht.
Die Stoßfugen sind zur Abdeckung mit 
Selbstklebestreifen zu überkleben, 
einschließlich der erforderlichen 
Endmanschetten sowie Medienkenn- 
zeichnung mittels aufgeklebten Bändern, 
entsprechend den DIN Kennfarben in 
ausreichender Zahl,

DN 150

liefern und montieren

Rohrschelle wie beschrieben, DN 15

Rohrschelle wie vor, jedoch, DN 50

Rohrschelle wie vor, jedoch, DN 100

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 28 von 51

01.02.107 Rohrschelle wie vor, jedoch, DN 100

8,000         ..................St         ..................

01.02.108 Rohrschelle wie vor, jedoch, DN 50

8,000         ..................St         ..................

01.02.109 Rohrschelle wie beschrieben, DN 15

10,000         ..................St         ..................

01.02.110 Wärmedämmung an Rohren, DN 150

12,000         ..................m         ..................

01.02.111 Wärmedämmung an Rohren, DN 125

6,000         ..................m         ..................

01.02.112 Wärmedämmung an Rohren, DN 100

38,000         ..................m         ..................



Hocheffizienz-Pumpe
elektronisch geregelt, 
Nassläufer-Umwälzpumpe mit niedrigsten 
Betriebskosten, für Rohreinbau. Einsetzbar 
für alle Heizungs-, Lüftungs-, Klima-
Anwendungen (-10 °C bis +110 °C). Mit 
integrierter elektronischer Leistungsregelung 
für konstanten/variablen Differenzdruck. 
Wärmedämmschalen serienmäßig. 
Serienmäßig mit Ein-Knopf-Handbedienebene 
für:
 - Pumpe Ein / Aus 
 - Wahl der Regelungsart: - dp-c    
   (Differenzdruck constant)
   IR-Monitor/-Stick, Modbus, BACnet, LON 
   oder Can
 - Q-Limit zur Begrenzung des maximalen 
   Volumenstromes (Einstellung nur über IR-Stick)
 - Stellerbetrieb (Einstellung konstante Drehzahl)
 - Automatischer Absenkbetrieb (selbstlernend)
 - Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung

Grafisches Pumpen-Display mit drehbarer Anzeige für
horizontale und vertikale Modulanordnung, zur Anzeige von:
 - Betriebszustand
 - Regelungsart
 - Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
 - Fehler- und Warnmeldungen

Synchronmotor nach ECM-Technologie mit höchsten
Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, automatischer
Deblockierfunktion und integriertem Motorvollschutz.

Störmeldeleuchte, potentialfreie Sammelstörmeldung,
IR-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- 
und Service-Gerät.
Steckplatz für IF-Module mit Schnittstellen für
Gebäudeautomation GA  

Werkstoffe
Pumpengehäuse : Grauguss (EN-GJL-200)
Laufrad : Kunststoff (PPE - 30% GF)
Pumpenwelle : Edelstahl (X30CR13)
Lager : Kohle, metallimprägniert

Betriebsdaten

Wärmedämmschalen DN 100 

liefern und inkl. Befestigungsmaterial 
montieren

Wärmedämmung an Rohren, DN 50
wie vor beschrieben

Komplett liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 29 von 51

01.02.113 Wärmedämmung an Rohren, DN 50

22,000         ..................m         ..................

01.02.114 Wärmedämmschalen DN 100

6,000         ..................St         ..................

01.02.115 Umwälzpumpe 4,3m³/h



Schmutzfänger PN 6, Gehäuse aus 
Grauguß GG 25, Sieb aus nichtrostendem Stahldrahtgeflecht,
mit Feinsieb für Wasser, 
Flansche gebohrt nach PN 6 

liefern und montieren

Nennweite: DN  50 

Flanschen Absperrventil DN 50

Wartungsfreies weichdichtendes 
Absperrventil Baulänge EN 558-1/14 
(F4), EN-JL1040,D-Form, umweltfreundlich,
weichdichtend bis 120°C (kurzzeitig 130°C),
nichtsteigendes Handrad, Niro-Spindel,
Anzeigevorrichtung, EDD, Isolierkappe,  
Isolierkappe, Taupunktsperre, 
kippbewegliche Spindelführung,
EPDM-Kegel mit Drosselfunktion,
Rückdichtung,TÜV-Prüf-Nr. 8/59

Druckstufe:  PN 16
Nennweite:  DN 50

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

Komplett liefern und montieren.

Auflegen der vorgenannten Pumpe
auf die bauseits vorhandene MSR

komplett liefern und montieren

Fördermedium:   Wasser 100 % 
Förderstrom:    5,0 m³/h
Förderhöhe:    4,00 m WS
Medientemperatur:   90 °C
Max. Medientemperatur : 110 °C
Maximaler Betriebsdruck:  10 bar
Umgebungstemperatur max.:  40 °C

(62)Typ:    '.............................'

(61)Fabrikat:    '.............................'

einschl. Verbindungsteile
komplett liefern und betriebsfertig montieren.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 30 von 51

1,000         ..................St         ..................

01.02.116 Auflegen der vorgenannten Pumpe

1,000         ..................St         ..................

01.02.117 Flanschen Absperrventil DN 50

4,000         ..................St         ..................

01.02.118 Schmutzfänger PN 6, DN 50

1,000         ..................St         ..................



Maschinen Thermometer, 0 - 120°C
Gehäuse V-Form 150 x 36 mm
aus Leichtmetall, messingfarben eloxiert, 
mit festem Tachschaft, Einschraubstutzen 
aus Messing, Thermometereinsatz aus 
Glas, elastisch gelagert mit farbiger 
Füllung, in gerader oder Winkelausführung,
inkl. Tauchhülse aus Edelstahl
Meßbereich: 0 - 120°C
Anschluß: G 1/2 A

liefern und montieren

Füll- und Entleerungshähne wie vor,
jedoch DN 15

Füll- und Entleerungshähne aus Rotguß 
mit Kappe, Kette, Dichtung, Vierkant- 
schlüssel und Schlauchtülle

liefern und montieren

Nennweite: DN20 

Vorschweißflansche DN 50, PN 6 
nach DIN 2631
einschließlich Schrauben und 
Dichtungen

liefern und montieren

Rückschlagventil PN 16 passend zu 
Flanschen PN 6/10/16, Gehäuse aus 
Messing, Ventilteller/-kegel aus nicht- 
rostendem Stahl für eine max. Betriebs- 
temperatur von 120 °C, Kurzbaulänge 
nach DIN 3202, Teil 3, Reihe K4,

liefern und montieren

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

Nennweite: DN 50

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 31 von 51

01.02.119 Rückschlagventil PN 16, DN 50

1,000         ..................St         ..................

01.02.120 Vorschweißflansche DN 50

4,000         ..................St         ..................

01.02.121 Füll- und Entleerungshähne aus Rotguß DN20

2,000         ..................St         ..................

01.02.122 Füll- und Entleerungshähne  DN 15

10,000         ..................St         ..................

01.02.123 Maschinen Thermometer, 0 - 120°C

8,000         ..................St         ..................



Schnellentlüfter

Gehäuse und Ventildeckel aus Messing, 
Schwimmer aus hochwertigen, 
temperaturbeständigen Kunststoff. 
Deckel abschraubbar.

Betriebsdruck max. 10 bar. 
Geeignet für Temperaturen
bis max. 110 °C.

Komplett liefern und montieren.

Lanmuffen 10 cm, DN 15

liefern und montieren

Lufttöpfe aus Stahlrohr, DN 150
mit 2 Stück Klöpperböden sowie
2 Stutzen DN 15

liefern, herstellen und montieren.

Wassersackrohre in U-Form DN 15

liefern und montieren

Manometerhähne mit Prüfflansch aus 
Messing für 120 °C mit Stopfbuchse 
DN 15 

liefern und montieren

Rohrfeder-Manometer Klasse 1,6, 
Gehäuse aus Kunststoff, Meßsystem 
aus einer Kupferlegierung, Anschluß 
nach unten R 1/2", mit 2 von außen 
nicht verstellbaren Markierungen

liefern und montieren

Gehäusedurchmesser:   100 mm
Anzeigebereich:        0 - 10 bar

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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01.02.124 Rohrfeder-Manometer Klasse 1,6, 0 - 10 bar

8,000         ..................St         ..................

01.02.125 Manometerhähne

8,000         ..................St         ..................

01.02.126 Wassersackrohre

8,000         ..................St         ..................

01.02.127 Lufttöpfe aus Stahlrohr, DN 150

4,000         ..................St         ..................

01.02.128 Lanmuffen 10 cm, DN 15

12,000         ..................St         ..................

01.02.129 Schnellentlüfter

10,000         ..................St         ..................



Wärmedämmschalen wie vor,
jedoch DN 40

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und incl. allem Befestigungsmaterial 
montieren

Wärmedämmschalen wie vor, 
jedoch DN 50

(62)Typ:    '.............................'

(61)Fabrikat:    '.............................'

liefern und inkl. allem 
Befestigungsmaterial montieren

Wärmedämmschalen für Armaturen 
DN 100 wie Absperrventile zuvor,
jedoch DN 100

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und inkl. allem 
Befestigungsmaterial montieren

Kugelhahn PN 16, DN 12 mit 
flachdichtenden Gewindeanschluss, 
Gehäuse aus Rotguss, Kugel messing-
verchromt, Dichtschalen PTFE, 
O-Ring-Abdichtung aus NBR

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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01.02.130 Kugelhahn PN 16, DN 12

2,000         ..................Stck         ..................

01.02.131 Wärmedämmschalen DN 100

4,000         ..................St         ..................

01.02.132 Wärmedämmschalen DN 50

7,000         ..................St         ..................

01.02.133 Wärmedämmschalen DN 40

2,000         ..................St         ..................



Wärmedämmschalen wie vor,
jedoch DN 32

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und inkl. allem Befestigungsmaterial 
montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 34 von 51

01.02.134 Wärmedämmschalen DN 32

2,000         ..................St         ..................

Summe 01.02 Brennwertkessel mit Zubehör ............................



Tauchtemperfühler als Stabtemperaturfühler 
zum Einbau in Rohrleitungen und Behälter. 
Fühlerkopf aus weißem Kunststoff.
Messelement : Ni 1000
Messbereich : -30...+150 °C
Tauchlänge : 150 mm

(61)Fabrikat:    '.............................'

Hülsenfühler - Kabeltemperaturfühler
Sensor: Ni 1000
DIN 43760
1,5m PVC Leitung
Meßelement : Ni 1000
Meßbereich: -35°...+105°C
Durchmesser: 6 mm

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Anlegetemperaturfühler
zur Temperaturmessung an Rohren. Fühler
einschließlich Spannband und Wärmeleit-
paste. 1,5m Silikonleitung.
Messelement: Ni1000
Messbereich: -35°...+180°C
Schutzart : IP 43

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Außentemperaturfühler
mit Messelement Ni 1000
Schutzart IP 65, nach DIN 43760.
Messbereich: -50...+90°C
Gehäuse    : reinweiß

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

liefern und montieren

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 35 von 51

01.03 Mess- und Regeltechnik

01.03.1 Außentemperaturfühler

1,000         ..................St         ..................

01.03.2 Anlegetemperaturfühler

2,000         ..................St         ..................

01.03.3 Hülsenfühler - Kabeltemperaturfühler

1,000         ..................St         ..................

01.03.4 Tauchtemperfühler als Stabtemperaturfühler



BHKW-Wärmepumpen-Gaskessel-Managementsystem.

Dieses übergeordnete Managementsystem kann mehre
Kessel, BHKW und Wärmepumpen kaskadieren und

Tauchhülse 250mm,Edelstahl
pmx=40 bar.
Innendurchmesser=6,3mm

Tauchhülse150 mm, Edelstahl
Tauchlänge : 150 mm
pmax=40bar
Innendurchmesser=6,3mm

Tauchhülse Messing vernickelt
Tauchlänge : 250 mm
pmax=10bar
Tmax=150°C

Tauchhülse
Messing vernickelt
Tauchlänge : 150 mm
pmax=10bar
Tmax=150°C

Kanaltemperaturfühler 
als Stabtemperaturfühler zum Einbau in
Lüftungskanäle und Behälter. Fühlerkopf
aus weißem Kunststoff, Schutzart IP 65.
Messelement: Ni1000
Messbereich: -30...+150 °C
Tauchlänge: 250 mm

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

Einbau der Tauchhülse durch den
Heizungsbauer

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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10,000         ..................St         ..................

01.03.5 Kanaltemperaturfühler

2,000         ..................St         ..................

01.03.6 Tauchhülse 150mm, Messing vernickelt

10,000         ..................St         ..................

01.03.7 Tauchhülse 250mm, Messing vernickelt

2,000         ..................St         ..................

01.03.8 Tauchhülse150 mm, Edelstahl

1,000         ..................St         ..................

01.03.9 Tauchhülse 250mm, Edelstahl

1,000         ..................St         ..................

01.03.10 BHKW-Wärmepumpen-Gaskessel-Managementsystem.



Schaltschrankumbau und Ergänzung BHKW

Erweiterung der Modulsteuerung 
Comuna Metall, BHKW Modul mit
Pufferspeicher als geregelte 
Rücklaufanhebung, Freigabekontakt

Schaltschrankumbau der Gesamtanlage
bestehend aus: 

Ausbau der abgängigen Kesselsteuerungen,
verschließen der freien Schaltschranköffnungen 
Einbau der neuen Kesselsteuerungen, 
Einbau des Managementsystems, elektrische 
Verknüpfungen zu den  neuen Bauteilen, 
Einbau der neuen Bedienelemente. Schaltpläne 
andern.

MSR Dienstleistung

Projektierung                                          
Auslegung der Anlage                                   
Ergänzung der Anlagenschemata bzw.                     
Ergänzung der Regelschemata                
Teilnahme an erforderlichen Projektbesprechungen     

Inbetriebnahme                                         
Im Einzelnen:                                          
Inbetriebnahme der Anlage 
1 zu 1 Test der Feldgeräte
Feldgeräteüberprüfung  
Überprüfung und Einstellung aller zugehörigen Bauteile
Erstellung von Stromaufnahmeprotokollen        

Dokumentation                                          
Erstellung der Dokumentation in                        
2-facher Ausführung (1x gedruckt 1x Digital), im Einzelnen:      
Kabelzuglisten                                         
Schaltschrankpläne                                     
Funktionsbeschreibung der Anlage                       
Parameterlisten                                        
Datenblätter für die Feldgeräte            

bedarfsgerecht schalten. Hierbei werden die Laufzeiten 
und die Umweltfaktoren beachtet. Auch altere Gebäude 
mit entsprechend hoher Betriebstemperaturen werden
beachtet. Bei dem Ausfall einer Wärmequelle wird
automatisch auf eine andere umgeschaltet. Es kann 
zwischen einer umweltgünstigen und einer wirtschaftlich
günstigen Fahrweise gewählt werden (COP Kennlinie).

Zwingend ist das vorgegebene Managementsystem -
Hydraulikschaltbild zu verwenden.

Diese Position beinhaltet die SPS/DDC Hardware, die
erforderlichen Temperaturfühler das Programm und die
Inbetriebnahme.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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1,000         ..................St         ..................

01.03.11 MSR Dienstleistung

1,000         ..................St         ..................

01.03.12 Schaltschrankumbau bestehend aus:

1,000         ..................St         ..................

01.03.13 Schaltschrankumbau und Ergänzung BHKW



PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-J 5 x 1,5 mm²
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder auf 
Kabelträger montiert

PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-J 3 x 1,5 mm²
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder
auf Kabelträger montiert

Datenleitung J-02YS(ST-C)Y 4x2x0,64 mm
Mantel PE/FRNC halogenfrei, Kategorie 
7/600 MHz, 4x2xAWG 22/1 PiMF 100 Ohm

Fernmeldeleitung J-H(St)H 4x2x0,8 mm
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder 
auf Kabelträger montiert

Fernmeldeleitung J-H(St)H 2x2x0,8 mm
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder 
auf Kabelträger montiert

Mantelleitung NHXMH-J 7 x 1,5 RE mm²
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder auf 
Kabelträger montiert

Mantelleitung NHXMH-J 5 x 1,5 RE mm²
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder auf 
Kabelträger montiert

Mantelleitung NHXMH-J 3 x 1,5 RE mm²
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder auf 
Kabelträger montiert

zur Kesselanlage.
Ansteuerung der Speicherentladepumpe.
Übernahme des externen Sollwertes.
Bildung einer AT geführten Solltemperatur.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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1,000         ..................St         ..................

01.03.14 Mantelleitung NHXMH-J 3 x 1,5 RE mm²

200,000         ..................m         ..................

01.03.15 Mantelleitung NHXMH-J 5 x 1,5 RE mm²

50,000         ..................m         ..................

01.03.16 Mantelleitung NHXMH-J 7 x 1,5 RE mm²

10,000         ..................m         ..................

01.03.17 Fernmeldeleitung J-H(St)H 2x2x0,8 mm

100,000         ..................m         ..................

01.03.18 Fernmeldeleitung J-H(St)H 4x2x0,8 mm

50,000         ..................m         ..................

01.03.19 Datenleitung J-02YS(ST-C)Y 4x2x0,64 mm

50,000         ..................m         ..................

01.03.20 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-J 3 x 1,5 mm²

10,000         ..................m         ..................

01.03.21 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-J 5 x 1,5 mm²



Hager Kabelkanal 40 x 40 LF40040CW
aus PVC, Unterteil, Oberteil, RAL 9001 
cremeweiß, auf Putz verlegt

Hager Kabelkanal 20 x 20 LF20020CW
aus PVC, Unterteil, Oberteil, RAL 9001 
cremeweiß, auf Putz verlegt

Kunststoff-Panzerrohr Ø 50 mm
auf Putz, in offener Verlegeart mit
Druckschellen

Kunststoff-Panzerrohr Ø 32 mm
auf Putz, in offener Verlegeart mit
Druckschellen

Kunststoff-Panzerrohr Ø 25 mm
auf Putz, in offener Verlegeart mit
Druckschellen

Kunststoff-Panzerrohr Ø 20 mm
auf Putz, in offener Verlegeart mit
Druckschellen

Kunststoff-Panzerrohr Ø 16 mm auf Putz, in 
offener Verlegeart mit Druckschellen

Sicherheitskabel NHXH-J 5 x 35 RM mm²
einziehen in Leerrohr, Kabelkanal oder auf 
Kabelträger montiert

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  € ................................
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10,000         ..................m         ..................

01.03.22 Sicherheitskabel NHXH-J 5 x 35 RM mm²

50,000         ..................m         ..................

01.03.23 Kunststoff-Panzerrohr Ø 16 mm auf Putz

10,000         ..................m         ..................

01.03.24 Kunststoff-Panzerrohr Ø 20 mm

20,000         ..................m         ..................

01.03.25 Kunststoff-Panzerrohr Ø 25 mm
it

20,000         ..................m         ..................

01.03.26 Kunststoff-Panzerrohr Ø 32 mm

20,000         ..................m         ..................

01.03.27 Kunststoff-Panzerrohr Ø 50 mm

10,000         ..................m         ..................

01.03.28 Hager Kabelkanal 20 x 20 LF20020CW

10,000         ..................m         ..................

01.03.29 Hager Kabelkanal 40 x 40 LF40040CW

20,000         ..................m         ..................



OBO Deckel mit Drehriegel DRL 300 FS
für Kabelrinnen und Kabelleitern, 
B x L 300 x 3000 mm, Blechstärke 
1,00 mm, Stahl bandverzinkt

OBO Deckel mit Drehriegel DRL 200 FS
für Kabelrinnen und Kabelleitern, 
B x L 200 x 3000 mm, Blechstärke 1,00 mm, 
Stahl bandverzinkt

OBO Deckel mit Drehriegel DRL 100 FS
für Kabelrinnen und Kabelleitern, 
B x L 100 x 3000 mm, Blechstärke 
1,00 mm, Stahl bandverzinkt

OBO Kabelrinne MKS 640 FS
Höhe 60 mm, Breite 400 mm, 
Blechstärke 1,0 mm, Länge 3000 mm, 
inklusive Längsverbinder-Set RV 60, 
Stahl bandverzinkt, MKS

OBO Kabelrinne MKS 620 FS
Höhe 60 mm, Breite 200 mm, 
Blechstärke 1,0 mm, Länge 3000 mm, 
inklusive Längsverbinder-Set RV 60, 
Stahl bandverzinkt, MKS

OBO Kabelrinne MKS 610 FS
Höhe 60 mm, Breite 100 mm, 
Blechstärke 1,0 mm, Länge 3000 mm, 
inklusive Längsverbinder-Set RV 60, 
Stahl bandverzinkt, MKS

Hager Kabelkanal 60 x 57 LF60060CW
aus PVC, Unterteil, Oberteil, RAL 9001 
cremeweiß, auf Putz verlegt

Leistungsverzeichnis
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01.03.30 Hager Kabelkanal 60 x 57 LF60060CW

20,000         ..................m         ..................

01.03.31 OBO Kabelrinne MKS 610 FS

10,000         ..................m         ..................

01.03.32 OBO Kabelrinne MKS 620 FS

10,000         ..................m         ..................

01.03.33 OBO Kabelrinne MKS 640 FS

10,000         ..................m         ..................

01.03.34 OBO Deckel mit Drehriegel DRL 100 FS

10,000         ..................m         ..................

01.03.35 OBO Deckel mit Drehriegel DRL 200 FS

10,000         ..................m         ..................

01.03.36 OBO Deckel mit Drehriegel DRL 300 FS

10,000         ..................m         ..................



Brandschottung in F90 bis 0,01 m²
zur brandsicheren Abschottung von Kabel- 
und Leitungsdurchführungen in Decken 
und Wänden mit einem bauaufsichtlich 

Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 80 cm

Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 60 cm

Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 36 cm

Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 20 cm

Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 12 cm

Reparaturschalter
nach VDE 0113 für Hauptstrom, 1-stufig
5,5kW 16A, im Kunststoffgehäuse, 
Schutzart IP 54.

Abzweigdose 80 x 80 mm leer APw rot 
12 Einführungen, flammwidrig, 
für Sicherheitsbeleuchtungen

OBO Grip-Sammelhalterung 2031 M 15 FS
für 15 Leitungen NYM- 3 x 1,5, 
wärmebeständig, Stahl bandverzinkt

OBO Deckel mit Drehriegel DRL 400 FS
für Kabelrinnen und Kabelleitern, 
B x L 400 x 3000 mm, Blechstärke 
1,00 mm, Stahl bandverzinkt

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  € ................................
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01.03.37 OBO Deckel mit Drehriegel DRL 400 FS

1,000         ..................m         ..................

01.03.38 OBO Grip-Sammelhalterung 2031 M 15 FS

1,000         ..................St         ..................

01.03.39 Abzweigdose 80 x 80 mm leer APw rot

5,000         ..................St         ..................

01.03.40 Reparaturschalter

3,000         ..................St         ..................

01.03.41 Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 12 cm

2,000         ..................St         ..................

01.03.42 Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 20 cm

2,000         ..................St         ..................

01.03.43 Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 36 cm

2,000         ..................St         ..................

01.03.44 Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 60 cm

2,000         ..................St         ..................

01.03.45 Durchbruch 10x10 cm Beton Stärke 80 cm

2,000         ..................St         ..................

01.03.46 Brandschottung in F90 bis 0,01 m²



Beidseitiges Anklemmen der Kabel
im Feld und im Schaltschrank
im Einzelnen:
- Abmanteln der Kabel
- Kabel einführen
- Adern abisolieren
- Adern elektrisch anschließen
- Kabel beidseitig dauerhaft beschriften
- Montageschlauch bis direkt zum Feldgerät

Brandschottung in F90 bis 0,20 m²
zur brandsicheren Abschottung von Kabel- 
und Leitungsdurchführungen in Decken 
und Wänden mit einem bauaufsichtlich 
zugelassenen System mit einer 
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, 
Decken- und Wandstärke bis 250 mm

Brandschottung in F90 bis 0,10 m²
zur brandsicheren Abschottung von Kabel- 
und Leitungsdurchführungen in Decken 
und Wänden mit einem bauaufsichtlich 
zugelassenen System mit einer 
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, 
Decken- und Wandstärke bis 250 mm

Brandschottung in F90 bis 0,05 m²
zur brandsicheren Abschottung von Kabel- 
und Leitungsdurchführungen in Decken 
und Wänden mit einem bauaufsichtlich 
zugelassenen System mit einer 
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, 
Decken- und Wandstärke bis 250 mm

zugelassenen System mit einer F
euerwiderstandsdauer von 90 Minuten, 
Decken- und Wandstärke bis 250 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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2,000         ..................St         ..................

01.03.47 Brandschottung in F90 bis 0,05 m²
zur brandsicheren Abschottung von Kabel- und

2,000         ..................St         ..................

01.03.48 Brandschottung in F90 bis 0,10 m²

2,000         ..................St         ..................

01.03.49 Brandschottung in F90 bis 0,20 m²

2,000         ..................St         ..................

01.03.50 Beidseitiges Anklemmen der Kabel
im Feld und im Schaltschrank

30,000         ..................St         ..................

Summe 01.03 Mess- und Regeltechnik ............................



Inbetriebnahme der neuinstallierten
Heizungsanlage

Füllen der neuinstallierten Anlageteie
mit aufbereitetem Wasser
mit einer mobilen Aufbereitungsanlage

Erstellen der Montageplanung einschl. 
Überprüfen und Fortschreiben der 
Ausführungsplanung und der 
Berechnungen.

Druckprobe der Heizungsanlage

nach VOB Teil C, DIN 18 379/18 380. 
Vor Inbetriebnahme ist die Druckfestigkeit 
und die Dichtheit der Anlage mit dem 
1,3 fachen Betriebsdruck durchführen und zu
bescheinigen.

Komplett - auch in Teilabschnitten -durchführen 
nach Aufforderung durch die örtliche Bauleitung.

Füllen der Heizungsanlage

mit aufbereiteten Heizwasser gemäß der
HeizungsanlagenVerordnung und den 
VDI-Richtlinen 2035.

Komplett durchführen, nach Aufforderung 
durch die örtliche Bauleitung.
8m³  mit mobiler Station

Die Baustelleneinrichtung ist gemäß VOB Teil C
DIN 18299 in die Einheitspreise einzupreisen.

Für das Personal bietet der Keller Ebene -1 
genügend Platz.
Tische und Stühle können durch die Schule
gestellt werden.

Die Reinigung der Flächen obliegt dem
Auftragnehmer.

WC´s mit Waschbecken befinden sich im EG
des Gebäudes. Diese sind zu nutzen, jedoch 
sauber zu hinterlassen.

Leistungsverzeichnis
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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01.04 Sonstiges / Allgemein

01.04.1 Füllen der Heizungsanlage

1,000         ..................psch         ..................

01.04.2 Druckprobe der Heizungsanlage

1,000         ..................psch         ..................

01.04.3 Erstellen der Montageplanung

1,000         ..................St         ..................

01.04.4 Inbetriebnahme Heizungsanlage

10,000         ..................m³         ..................



Wiederinbetriebnahme der BHKW Anlage

COMUNA-metall
Südstr. 7
32130 Enger

Typ 2728-02

bzw. durch Fachpersonal

Hersteller Inbetriebnahme für die 
Druckhaltungsanlage nach den 
Richtlinien des Lieferanten

Hersteller Inbetriebnahme für die 
Heizkesselanlagen nach den Richtlinien
des Lieferanten

Komplett durchführen.

Leistungsumfang der Inbetriebnahme:

Anlagenaufbau prüfen
- Prüfung Montage, Hydraulik und Brennstoff-
  versorgung
- Prüfung der Wasserqualität hinsichtlich
  Härte, pH-Wert und Leitfähigkeit

Elektrische Installation
- Prüfung Verdrahtung, Absicherung und 
  Platzierung der Sensoren

Inbetriebnahme und Probelauf
- Anpassung regelungstechnische
   Einstellung auf die Anlagenhydraulik
- Prüfung/Einstellung Aktoren und Sensoren
- Prüfung/Anpassung verbrennungstechnische
   Einstellung
- Probelauf und Kontrolle der Anagenfunktionen

Einweisung Anlagenbetreiber
- Einweisung in die Regelungsbedienung
  bezüglich Schaltzeiten, Raumsollwerte, 
  Betriebsarten und Störabfrage
- Anlagenbetreiber muss vor Ort sein
- Hinweise zur Wartung

Abnahmeprotokoll
- Zusendung eines Abnahmeprotokolls
  spätestens 5 Tage nach Inbetriebnahme

Leistungsverzeichnis
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 44 von 51

01.04.5 Hersteller Inbetriebnahme Heizkesselanlagen

1,000         ..................St         ..................

01.04.6 Hersteller Inbetriebnahme Druckhalteanlage

1,000         ..................St         ..................

01.04.7 Wiederinbetriebnahme der BHKW Anlage

1,000         ..................St         ..................



Vorhandenes und neu verlegtes 
Stahlrohr DN 50 - 40 für die Gasversorgung
einschließlich Grundierung mit gelber
Lackfarbe versehen.

Länge ca. 40 m

Profilkonstruktion für Sonderbefestigungen

Festpunktkonstruktionen, Bühnen, Podeste, 
Leitern usw., einschl. Befestigungsmaterial, 
mit Grundanstrich.

Abrechnung mit den Einheitsgewichten der 
zutreffenden DIN-Normen.

Komplett liefern und montieren.

Inbetriebnahme der Gasleitungsanlagen
gemäß DVGW, Arbeitsblatt G 600

Belastungsprüfung für das gesamte
Leitungsnetz, Bestand und Neuanlage.

Leitungsanlagen ohne Armaturen, sind
einzeln mit einem Prüfdruck von 1 bar und
einer Prüfzeit von 10 Min. zu belasten.

Dichteitsprüfung
Diese ist nach der Belastungsprüfung
durchzuführen. 

Leitungsanlagen mit Armaturen
Der Prüfdurck muss 150 m bar betragen.

Anpassungszeit 60 Minuten.
Mindestprüfdruck 30 Mintuten

Das Messgerät muss eine Mindestauf-
lösung von 0,1 bar aufweisen.

Erstellung eines Gasantrags beim 
Energieversorgungsunternehmen

Wiederinbetriebnahme der 9 vorhandenen
Hauptregelgruppen, die sich in der 
Heizzentrale befinden.

Leistungsverzeichnis
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Übertrag  € ................................
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01.04.8 Wiederinbetriebnahme 9 Hauptregelgruppen

1,000         ..................St         ..................

01.04.9 Gasantrags beim Energieversorgungsunternehmen

1,000         ..................psch         ..................

01.04.10 Wiederinbetriebnahme Gasleitungsanlagen

1,000         ..................St         ..................

01.04.11 Profilkonstruktion für Sonderbefestigungen

100,000         ..................kg         ..................

01.04.12 Stahlrohr mit gelber Lackfarbe

1,000         ..................psch         ..................



Stundenlohnar.beiten und sonstige Leistungen 
zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten dürfen nur ausschließlich 
nach Aufforderung durch die Bauleitung 
ausgeführt werden.
Diese sind mit Angabe von Tag, örtlicher Stelle,
Zeitaufwand, Beschreibung der Teilleistung,
Materialverbrauch, Berufsgruppe, der Mitarbeiter 
und Unterschrift täglich der Bauleitung zur 
Gegenzeichnung vorzulegen.

Mit den Einheitspreisen sind alle 
Leistungszulagen, Sozialzuschläge, allgem. 
Geschäftskosten, Wegegelder, Auslösungen, 
Zuschläge für Wagnis und Gewinn und dergl.
abgegolten.

Arbeitskraft: Monteur

Hinweisschild gem. DVGW
Notschalter - Feruerung

Bezeichnungsschilder nach DIN 2403

liefern und montieren

Erstellen von Bestands- und Revisions-
unterlagen

Grundrisse im Maßstab 1:50, Schalt- und
Strangschemen, Technische Datenblätter,
Anlagenbeschreibung, alle nötigen und 
geforderten Protokolle in 3-facher farbiger 
Ausführung, sowie 1-fach als CD
Die Zeichnungen sind im Datenaustausch- 
format DXF und der Schriftsatz als pdf zu 
erstellen

(Vorhandene Bestandszeichnungen liegen 
nur in Papierform vor.)

Leistungsverzeichnis
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LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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01.04.13 Erstellen von Bestands- und Revisionsplänen

1,000         ..................psch         ..................

01.04.14 Bezeichnungsschilder

10,000         ..................St         ..................

01.04.15 Hinweisschild Notschalter - Feruerung

1,000         ..................St         ..................

01.04.16 Stundenlohnarbeiten und sonstige Leistungen zum
Nachweis

40,000         ..................h         ..................



Obermonteur

sonst wie vor beschrieben

Leistungsverzeichnis
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Übertrag  € ................................
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01.04.17 Obermonteur

40,000         ..................h         ..................

Summe 01.04 Sonstiges / Allgemein ............................

Summe 01 421 Wärmeerzeugungsanlagen ............................



Demontage des Treppengeländers in der 
Heizzentrale, 6 stufig Länge 2,18 m, 
vor Beginn der Kessel- und Pufferspeicher 
Einbrigung sowie die erneute Montage 
danach.

Öffnen der Abdeckung des vorhandenen 
Schachtes, Notausstieg sowie Reinigung 
von Unrat

Staubschutzwand mit einem Durchgang im
Gebäude behelfsmäßig herstellen,
einschl. Vorhalten und Beseitigen, 
Holzunterkonstruktion mit gewebeverstärkter 
PE-Folie bespannt.
Die Übergänge an anschließende Bauteile 
und weitere Türen im Bereich der
Staubschutzwand sind staubdicht abzukleben.

Türen: Reißverschlusstüren

Abtransport des Bauschutts der
Türverbreiterung

Abtransport in Big Pack

Verbreiterung der Türöffnung
von 1,00 m auf 1,10 m, Höhe 2,0 m
Betonwand 36 cm dick

Betonschnitt in Betonwand mittels
Diamantsäge, einseitig inkl. Stemmarbeiten

Vor den Demontagearbeiten 
vorhenden Feuerschutztür F90
einschließlich Rahmen ausbauen
und entsorgen

Leistungsverzeichnis
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02 429 Hochbauliche Leistungen

02.01 Hochbauliche Leistungen

02.01.1 Feuerschutztür F90 und Rahmen ausbauen

1,000         ..................St         ..................

02.01.2 Verbreiterung der Türöffnung

2,000         ..................St         ..................

02.01.3 Abtransport des Bauschutts

1,000         ..................psch         ..................

02.01.4 Einhausen des Bereiches zur Türverbreiterung

20,000         ..................m²         ..................

02.01.5 Öffnen der Abdeckung des vorhandenen Schachtes

1,000         ..................St         ..................

02.01.6 Demontage des Treppengeländers

1,000         ..................psch         ..................



Feuerschutz, dicht- und selbstschließend 
gemäß DVGB
Innentür aus Stahl, 2,0 x 1,15 m lichte
Werke,  T 90, 
mit Stahleckzarge, kunststoffbeschichtet,
mit Obertürschliesser.

(61)Fabrikat:    '.............................'

(62)Typ:    '.............................'

komplett liefern und montieren

einschließlich der erforderlichen

Kernbohrungen in die vorhandenen
Schornsteinzüge Durchmesser 250 mm
Stärke der Wandung

Nach der Kesseldemontage verschließen der
Rauchrohröffnung.
Durchmesser 350 mm Stärke der
Schornsteinwandung 36 cm

Einhausen mit Folie des vorhandenen Schaltschranks
des BHKW´s 1,0 x 2,0 x 0,8 m

Einhausen mit Folie des vorhandenen Schaltschranks
2,0 x 2,0 x 0,8 m

Einhausen mit Folie des vorhandenen BHKW´s 
Abmessung 1,5 x 1,5 x 2,0 m

Nach der Kesseldemontage ausbessern und
glätten des vorhandenen Kesselfundaments

Nach der Kesseldemontage Vergrößerung des
vorhandenen Kesselpodestes
3,5 x 1,0 x 0,08 m

Leistungsverzeichnis
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Übertrag  € ................................
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02.01.7 Vergrößerung des Kesselpodestes

1,000         ..................St         ..................

02.01.8 Ausbessern und glätten des Kesselfundaments

1,000         ..................St         ..................

02.01.9 Einhausen Folie des vorhandenen BHKW´s

1,000         ..................St         ..................

02.01.10 Einhausen mit Folie des Schaltschranks

1,000         ..................St         ..................

02.01.11 Einhausen des Schaltschranksdes BHKW´s

1,000         ..................St         ..................

02.01.12 Verschließen der Rauchrohröffnung.

2,000         ..................St         ..................

02.01.13 Kernbohrungen in die Schornsteinzüge

2,000         ..................St         ..................

02.01.14 Feuerschutztür, dicht- und selbstschließend



Statischer Plausibilisierungsnachweis über
die Türverbreiterung von 25 cm.

Schutzmaßnahmen für den Transportweg
innerhalb des Gebäudes einschließlich der 
beiden Treppen zum Heizkeller

Brandschutzabdichtungen

Leistungsverzeichnis

Projekt: 557 Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

LV: 420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 50 von 51

1,000         ..................St         ..................

02.01.15 Schutzmaßnahmen für den Transportweg

1,000         ..................psch         ..................

02.01.16 Statischer Plausibilisierungsnachweis

1,000         ..................psch         ..................

Summe 02.01 Hochbauliche Leistungen ............................

Summe 02 429 Hochbauliche Leistungen ............................



Leistungsverzeichnis

557Projekt: Stadtteilschule Brehmweg 400 KB

420-02 Wärmeversorgungsanlagen Halle 3-6LV:

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 51 von 51

Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 421 Wärmeerzeugungsanlagen

01.01 Demontage .............................. €

01.02 Brennwertkessel mit Zubehör .............................. €

01.03 Mess- und Regeltechnik .............................. €

01.04 Sonstiges / Allgemein .............................. €

Summe 01 421 Wärmeerzeugungsanlagen .............................. €

02 429 Hochbauliche Leistungen

02.01 Hochbauliche Leistungen .............................. €

Summe 02 429 Hochbauliche Leistungen .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................


